



STADT WIESLOCH

FB 5 / FG 5.2 / Hoch- und Tiefbau
5.21 / Anja Dahner
Tel.: 84-288

Vorlage Nr.	73/2018
-------------	---------

Aktenzeichen:	656.00
---------------	--------

6

Tagesordnungspunkt:

Arbeitsvergabe Pflasterarbeiten Innenstadt

Beratungsfolge:

Ausschuss für Technik und Umwelt

11.04.2018 öffentlich

Vorangegangene Beratungen:

Vorschlag der Verwaltung:

Der Technik und Umweltausschuss beschließt, den Auftrag für die Pflasterarbeiten in der Innenstadt an die VBS GmbH aus Mühlhausen in Höhe von 72.630,46 € zu erteilen.

Bürgerinformation/Bürgerbeteiligung:

Ja

In Form von:

Pressemitteilung

Ausführliche Informationen auf der Internetseite (Pläne/Hintergrundwissen etc)

Information an Anwohner/Anwohnerinnen bzw. Betroffenen

Info-Veranstaltung

Bürgerbeteiligung durch:

Nein

Begründung:

Beschluss des Ortschaftsrats:

Finanzierung:

Die Mittel stehen im Haushaltsplan 2018 in Höhe von 200.000 € zur Verfügung.

Begründung:

Der Baubeschluss für den weiteren Austausch des Sandsteinpflasters in der Innenstadt wurde im Ausschuss für Technik und Umwelt im Februar gefasst. Die Sandsteinpflaster in der Röhrigasse, Pfarrgasse und Röhrbuckel sollen ausgewechselt werden. Geplant ist der Austausch des Sandsteinpflasters mit einem roten Betonsteinpflaster.





An der Submission am 13.03.2018 für die Pflasterarbeiten Innenstadt nahmen 2 Firmen teil. Die Kostenberechnung lag bei 97.000 €.

Die VBS GmbH aus Mühlhausen hat das wirtschaftlichste Angebot in Höhe von 72.630,46 € eingereicht. Der zweite Bieter hat ein Angebot in Höhe von 143.065,18 €.

Die Arbeiten werden gemeinsam mit den Stadtwerken Wiesloch, die in diesem Zuge Schieberkreuze, -Kappen und Hydranten austauschen werden, durchgeführt.

Im Mai werden die Pflasterarbeiten im Bereich der Straße Röhrbuckel beginnen und voraussichtlich Mitte August die gesamte Maßnahme fertiggestellt.

Die in diesem Zeitraum stattfindenden Feste in der Innenstadt wurden berücksichtigt und mit den Beteiligten abgestimmt.

Sachbearbeitende Fachgruppe:	S.L	Handzeichen:		Datum:	27.03.18
Mitzeichnung durch FB:		Handzeichen:	HS	Datum:	27.03.2018
Zustimmung Gleichstellungsstelle:		Handzeichen:		Datum:	
Zustimmung BM:		Handzeichen:		Datum:	27.03.2018
Zustimmung OB:		Handzeichen:		Datum:	